



ГРАД ПИРОТ

Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-701/2018
Датум: 05.10.2018.

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ БРОЈ 1.2.23/2018: Пројекат техничког регулисања саобраћаја за државне путеве који пролазе кроз насељена места на територији Пирота

Дана 03.10.2018. потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

У конкурсној документацији број: 1.2.23/2018, чији је предмет израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за државне путеве који пролазе кроз насељена места на територији Пирота, на страници 38/43 у Опису предмета набавке као и на страни 42/43 у члану 4. Модела уговора, наведено је да је рок за израду пројекта најкасније до 31.12.2018. године.

Међутим, у Пројектном задатку, издатом од стране ЈП "Путеви Србије" за чије се потребе овај пројекат и ради, у поглављу 5. који се односи на Посебне услове за израду пројекта, наводи се да је обавеза Пројектанта да предметни пројекат узврши у року који није краћи од 120 дана, односно дужи од 150 календарских дана од дана закључења Уговора.

Имајући у виду да је отварање понуда заказано за 19.10.2018. године, као и рокове прописане Законом о јавним набавкама, реално је очекивати да Уговор буде закључен средином новембра месеца, те пројекат никако не може бити завршен до 31.12.2018. године.

Молимо Вас да ускладите конкурсну документацију са Пројектним задатаком издатим од ЈП "Путеви Србије" у погледу рокова за израду пројектне документације.

ОДГОВОР:

Уколико се појави ситуација коју сте описали питањем, бићемо принуђени да уради-мо Измену и допуну уговора, како је предвиђено чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Комисија за предметну ЈН